

Data

Pieczęć Wykonawcy

Kierunek badania	Harmonogram poborów i analiz w roku 2021	Cena jednostkowa brutto [zł]	Ilość	Cena łączna brutto [zł]
Suma chlorków i siarczanów, indeks fenolowy (fenole lotne), rtęć (Hg), Kadm (Cd), Cynk (Zn), Miedź (Cu), Nikiel (Ni), Chrom ogólny (Cr), Ołów (Pb), Arsen (As), Wanad (V), srebro (Ag), Substancje organiczne ekstrahujące się eterem naftowym	ŚCIEK OCZYSZCZONY Oczyszczalnia Ścieków w Maldytach – wylot z kolektora – pobór uproszczony Termin poboru: marzec 2022		1	
ChZT _{Cr} BZT ₅ Zawiesina ogólna	ŚCIEK OCZYSZCZONY Oczyszczalnia Ścieków w Maldytach – wylot z kolektora – pobór uproszczony Termin poboru: marzec, wrzesień 2022 Oczyszczalnia Ścieków w Klonowym Dworze – wylot z rurociągu – pobór uproszczony Termin wykonania: marzec, wrzesień 2022		4	
ChZT _{Cr} BZT ₅ Zawiesina ogólna Fosfor ogólny Azot ogólny	ŚCIEK OCZYSZCZONY Oczyszczalnia Ścieków w Linkach – wylot z rurociągu – pobór uproszczony Termin wykonania: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień 2022		4	

Kierunek badania	Harmonogram poborów i analiz w roku 2021	Cena jednostkowa brutto [zł]	Ilość	Cena łączna brutto [zł]
ChZT _{Cr} BZT ₅ Zawiesina ogólna Fosfor ogólny Azot ogólny	ŚCIEK OCZYSZCZONY Oczyszczalnia ścieków w Budwitach -wylot z rurociągu-pobór średniodobowy. Termin wykonania : marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień 2022 Oczyszczalnia ścieków w Plekitach -wylot z rurociągu-pobór średniodobowy. Termin wykonania : marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień 2022 Oczyszczalnia ścieków w Krekach -wylot z rurociągu-pobór średniodobowy. Termin wykonania : marzec, wrzesień 2022 Oczyszczalnia ścieków w Szymonowie -wylot z rurociągu-pobór średniodobowy. Termin wykonania : marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień 2022		14	
pH, sucha masa, zawartość azotu ogólnego, zawartość azotu amonowego, fosfor ogólny, wapń (Ca), magnez (Mg), cynk (Zn), nikiel (Ni), Miedź (Cu), chrom (Cr), kadm (Cd), ołów (Pb), rtęć (Hg), liczba Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp., obecność Salmonella sp., obecność specyficznego DNA Salmonella sp., substancja organiczna	OSAD ŚCIEKOWY Oczyszczalnia Ścieków w Maldytach – płyta odkładcza Termin poboru: 20-22 kwietnia 2022, 20-22 października 2022		2	

Kierunek badania	Harmonogram poborów i analiz w roku 2021	Cena jednostkowa brutto [zł]	Ilość	Cena łączna brutto [zł]
Sucha masa, arsen (As), bar (Ba), kadm (Cd), miedź (Cu), chrom (Cr), rtęć (Hg), molibden (Mo), nikiel (Ni), ołów (Pb), antymon (Sb), selen (Se), cynk (Zn), chlorki (Cr), siarczany (SO ₄), fluorki (F), rozpuszczony węgiel organiczny (RWO), substancje rozpuszczone (Stałe związki rozpuszczone)	PIASEK – KOD 19 08 02 Oczyszczalnia Ścieków w Małdytach Termin poboru: czerwiec 2022		1	
ChZT _{Cr} BZT ₅ zawiesina ogólna	ŚCIEK SUROWY Oczyszczalnia Ścieków w Klonowym Dworze – przepompowania ścieków surowych – pobór uproszczony Termin wykonania: marzec, wrzesień 2022		2	
ChZT _{Cr} BZT ₅ Zawiesina ogólna Fosfor ogólny Azot ogólny	ŚCIEK SUROWY Oczyszczalnia Ścieków w Linkach – przepompownia ścieków surowych – pobór uproszczony Termin wykonania: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień 2022		4	
ChZT _{Cr} BZT ₅ Zawiesina ogólna Fosfor ogólny Azot ogólny	ŚCIEK SUROWY Oczyszczalnia Ścieków w Budwitach – przepompownia ścieków surowych – pobór średniodobowy Termin wykonania: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień 2022		4	

Kierunek badania	Harmonogram poborów i analiz w roku 2021	Cena jednostkowa brutto [zł]	Ilość	Cena łączna brutto [zł]
pH, fosfor przyswajalny, miedź (Cu), ołów (Pb), cynk (Zn), chrom (Cr), kadm (Cd), nikiel (Ni) rtęć (Hg), grupa granulometryczna piasek >0,1 mm, grupa granulometryczna – pył 0,1- 0,02 mm, grupa granulometryczna cząstki iłowe <0,02 mm	GLEBA Działka nr 10/12 obręb Wenecja, gm. Morąg Termin wykonania: 20-22 kwietnia 2022, 20-22 października 2022		2	
Ustalenie dopuszczalnej dawki osadu w celu rolniczego lub przyrodniczego wykorzystania	OSAD ŚCIEKOWY I GLEBA Termin wykonania: 20-22 kwietnia 2022, 20-22 października 2022		2	
Koszt całkowity brutto:				

Podpis Wykonawcy:

.....